

Contratação de consultoria técnica para **criação de proposta de padronização, organização e monitoramento dos dados do CADE.**

Contrato Nº 000033/2025-0	TR 145442	Concluído
----------------------------------	------------------	------------------

PROJETO BRA\18\016

Proposta de padronização, organização e monitoramento dos dados do CADE produzidos no âmbito do metadados do Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Antecedentes

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) é uma autarquia cuja missão é zelar pela livre concorrência no mercado. Para tanto, o CADE atua de forma preventiva, por meio de análise de atos de concentração; de forma repressiva, através de processos administrativos sancionadores; e de forma educativa.

No âmbito da função educativa, o CADE tem a missão de disseminar a cultura da livre concorrência em diversos formatos: palestras, produção intelectual, publicação de revistas, estudos, anuários, guias, entre outros tem como um dos objetivos estratégico assegurar a qualidade das informações e fomentar a produção de conhecimento. Desse modo, para contribuir com essa função, foi estruturada a Seção de Apoio à Gestão Processual (SAGPRO).

A nova área criada tem como objetivo a coleta de informações processuais no CADE, feita por meio do formulário de metadados disponível no SEI. No entanto, os dados constantes na base de dados se encontram, atualmente, incompleta, no caso dos processos criados antes da implementação da solução dos metadados, e necessitando de padronização no caso das informações que foram preenchidas desde então. Essa situação acaba por refletir nas informações advindas dos metadados e na sua disponibilização por meio dos painéis de *Business Intelligence* (BI).

Como forma de avaliar a atual completude da base de dados será necessário elaborar um diagnóstico situacional com uma proposta de uniformização e adoção de estratégia de manutenção da qualidade e assecuração dos dados.

Tendo em vista o caráter pontual desse trabalho, a necessidade de qualificação específica e a capacidade reduzida da equipe destacada para administrar o projeto, a única alternativa para a consecução desses objetivos seria por meio de contratação de consultoria.

Destaca-se que essa contratação está alinhada ao Mapa Estratégico do Cade 2021-2024, especificamente à iniciativa “Assegurar a qualidade das informações e fomentar a produção e a institucionalização de conhecimento”.

Objetivos

Realização de avaliação, diagnóstico, definição dos parâmetros para os dados e informações que serão inseridos nos metadados do SEI; elaboração de guias/manuais/*checklists* contendo as instruções quanto ao preenchimento qualificado dos dados e informações inseridos nos metadados do SEI e do plano de ação para o monitoramento da quantidade, qualidade e confiabilidade das informações disponíveis nos metadados dos processos finalísticos abaixo descritos:

- a. Procedimento Preparatório (PP);
- b. Inquérito Administrativo (IA);
- c. Processo Administrativo (PA);
- d. Ato de Concentração Sumário e Ordinário (AC) e
- e. Apuração de Ato de Concentração (APAC).

Resultado 4	Estratégias da produção de informações, dos métodos e metodologias de coleta de dados, da avaliação de fontes de informação desenvolvidas.
--------------------	--

Área Responsável

Consultor Responsável

Gabriel Araújo Souto

Data de início	02/04/2025
Data de término	29/08/2025
1º aditivo	30/09/2025
Finalizado	25/09/2025

Cronograma de entregas atualizado

Produto	Descrição	Valor	Previsão de entrega
1	Estudo e avaliação da base de dados atual para diagnóstico situacional e indicação de melhorias a serem adotadas nos processos finalísticos citados nas alíneas do item 4. O estudo poderá ser feito por meio de amostragem de processos finalísticos no SEI;	R\$ 11.400,00	30/05/2025
2	Manual que deverá conter obrigatoriamente: a) Revisão Bibliográfica e Embasamento Teórico; b) Instruções quanto ao preenchimento dos campos do metadados; c) Glossário dos termos de defesa da concorrência utilizados no estudo.	R\$ 12.600,00	30/06/2025
3	Plano de Ação para o correto e completo preenchimento dos dados e informações dos processos finalísticos citados nas alíneas do item 4 que foram inseridos no SEI após a sua implementação no CADE, ou seja, os processos antigos (legado) que foram digitalizados;	R\$ 6.000,00	14/07/2025
4	Plano de Ação para correção e qualificação dos dados e informações constantes nos metadados dos processos finalísticos citados nas alíneas do item 4;	R\$ 5.400,00	30/07/2025
5	Plano de Ação para monitoramento e manutenção da qualidade e confiabilidade da base de dados dos metadados dos processos finalísticos citados nas alíneas do item 4;	R\$ 6.000,00	14/08/2025
6	Material para capacitação dos servidores e prestadores de serviços ao CADE quanto ao correto preenchimento dos dados e informações inseridos nos metadados dos processos finalísticos citados nas alíneas do item 4; e	R\$ 7.800,00	29/08/2025
7	Capacitação dos servidores e prestadores de serviços ao CADE com foco no correto preenchimento dos dados e informações inseridos nos metadados dos processos finalísticos citados nas alíneas do item 4.	R\$ 3.600,00	08/08/2025
Valor Total		R\$ 52.800,00	

