

Contratação de consultor técnico para elaboração de estudos sobre proposta inovadora para o aprimoramento e implementação de filtros econômicos para a detecção de cartéis

Contrato Nº 000100/2020-0	TR 143477
PROJETO BRA\18\016	

## Antecedentes

O Departamento de Estudos Econômicos (DEE) tem como parte das suas atribuições a elaboração de estudos e pareceres econômicos solicitados pela Superintendência-Geral (SG) e pelo Tribunal Administrativo do Cade (Tribunal). Além disso, o DEE pode realizar estudos com o objetivo de manter o Cade atualizado e contribuir para consolidação da sua base de conhecimento na área de defesa da concorrência.

A consultoria tem por objetivo desenvolver e aplicar técnicas de filtros econômicos para a detecção de cartéis, em especial no setor de combustíveis. Os produtos dessa consultoria serão capazes de prover ao Cade um acervo de técnicas proativas de detecção de condutas anticompetitivas. O desenvolvimento de técnicas de filtros econômicos permite economia de recursos ao Cade, a partir da melhoraria da capacidade de avaliação de viabilidade de inquéritos, de pertinência de denúncias e pedidos de leniência, além de permitir instauração de inquéritos de ofício.

A contratação de consultor técnico em tela está alinhada ao Planejamento Estratégico – 2017/2020 do Cade, especialmente aos objetivos OE2 – Fortalecer o combate a condutas anticompetitivas e OE5 – Aprimorar processos de trabalho com adoção de melhores práticas e inovação; corroborando com a missão institucional de “zelar pela manutenção de um ambiente concorrencial saudável no Brasil”.

## Objetivos

A contratação do consultor destina-se a propiciar que o Cade, em especial este DEE, apresente maior alinhamento com as melhores práticas e o comprometimento da autarquia com a defesa da concorrência no Brasil.

Espera-se que, ao final da consultoria, o Cade seja provido de técnicas de monitoramento de mercados para a avaliação de risco de colusão e identificação de potenciais infrações à ordem econômica, que contribuirão com a atuação da agência antitruste na promoção de um ambiente econômico saudável no país. Ademais, planeja-se que os relatórios e filtros apresentados serão integrados no Projeto Cérebro, portanto, os produtos da consultoria em tela deverão ser compatíveis com as ferramentas já em uso no Cade de forma a possibilitar sua incorporação.

Resultado 4	Estratégias da produção de informações, dos métodos e metodologias de coleta de dados, da avaliação de fontes de informação, em especial o item
-------------	---

## Área Responsável

Departamento de Estudos Econômicos (DEE)

## Consultor Responsável

Fernando Silva Parreira

Data de início	28/09/2020
Data de término	27/09/2021

## Cronograma de entregas atualizado

Produto	Descrição	Valor	Previsão de entrega	Status
1	Relatório com avaliação dos filtros econômicos para detecção de condutas anticompetitivas no setor de combustíveis	R\$ 14.000,00	20/11/2020	Não entregue – Contrato rescindido

	aplicados atualmente pelo Cade e diagnóstico de aperfeiçoamento desses			
2	Relatório com levantamento de bases de dados, selecionando as variáveis relevantes para o desenvolvimento de filtros econômicos para detecção de condutas anticompetitivas no setor de combustíveis (e.g. base de dados da ANP), incluindo versão preliminar de protocolo de desenvolvimento, teste, avaliação e registro de filtros econômicos para detecção de condutas anticompetitivas no referido setor	R\$ 14.000,00	<b>20/01/2021</b>	Não entregue – Contrato rescindido
3	Relatório com aplicação de novos filtros econômicos para detecção de condutas anticompetitivas desenvolvidos e documentados para o setor de combustíveis – parte 1	R\$ 17.500,00	<b>9/04/2021</b>	Não entregue – Contrato rescindido
4	Relatório com aplicação de novos filtros econômicos para detecção de condutas anticompetitivas desenvolvidos e documentados para o setor de combustíveis – parte 2	R\$ 14.000,00	<b>29/06/2021</b>	Não entregue – Contrato rescindido
5	Relatório de capacitação de servidores do Cade sobre uso e aplicação das técnicas desenvolvidas incluindo versão final dos protocolos de implementação dos filtros, em que constem lista de presença, fotos, apresentação e conteúdos abordados	R\$ 10.500,00	<b>17/09/2021</b>	Não entregue – Contrato rescindido
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 70.000,00</b>		